

Приложение к договору об  
оказании услуг от 06.08.2021.

**Техническое задание**

**Благоустройство общественной территории парк «Любавина роща» п. Погост  
ул. Центральная.**

№	Объекты работ	Показатели
1.	Выполнение работ по благоустройству общественной территории: парк «Любавина роща» п. Погост ул. Центральная	<p><b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b></p> <p><b>Состав работ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Устройство бетонного основания.</li><li>2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.</li><li>2. Очистка бортовых камней.</li></ol> <p><b>Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением</b></p> <p><b>Состав работы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Россыпь и разравнивание щебня.</li><li>2. Профилирование и планировка щебня.</li><li>3. Подкатка с поливкой водой.</li><li>4. Разравнивание и профилирование готовой смеси.</li><li>5. Уплотнение основания с вдавливанием смеси.</li></ol> <p><b>Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м<sup>2</sup>: 55 шт.</b></p> <p><b>Состав работ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню.</li><li>2. Заполнение швов песком.</li><li>3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком.</li><li>4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.</li></ol> <p><b>Приобретение и установка МАФ в соответствии с локальным сметным расчетом.</b></p>



*(Ф.И.О. Храмов)*

График производство работ, по исполнению договора №

от \_\_\_\_\_

«Благоустройство общественной территории: парк «Любавина роща»



СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения «Судромское»

Л.А. Волова



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИИ Храмове Дмитрий Сергеевич

Дмитрий Сергеевич

Д.С Храмове

	Наименование вида работ	Дата выполнения (число, месяц)	Дата окончания выполнения (число, месяц)
1	Установка бортовых камней	15.05.2022	17.05.2022
2	Устройство основания под тротуарную плитку	18.05.2022	20.05.2022
3	Укладка тротуарной плитки с ее трамбовкой и заполнением швов песком	21.05.2022	23.05.2022
4	Установка МАФ( Скамейки, урны, цветочницы)	23.05.2022	24.05.2022